Zatacznik nr 6 do SWzZ

Umowa nr ........ /2021 (wz6ér)
zawarta w dniu ..., 2021 r. w ... pomiedzy:
................ , posiadajacq NIP: ........., REGON: ........, z siedzibg w ....., ul. ....... zwang dalej
Zamawiajacym, reprezentowang przez
przy kontrasygnacie€ uveveversssssararanss = rrerrrrsrsrrrsrsrsrarrsrsreraEes ’
= - reprezentujgcym
z siedzibg w
zarejestrowang pod NUMEremM .......c.cevevievievcnnnns W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sgd REJONOWY W ...ciiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeininninne, Wydziat

Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sqdowego,

= zamieszkatym
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo
Gospodarki pod 1= 74, z siedzibg
L PP ,

posiadajacy: NIP: ciccivicciiccrccrransnanen, y REGON ...ccccciiivrrn s srn s nnnns

zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11
wrzednia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1129 ze
ZM.), NUMEr ...ccevveeeeieee, PN.E e , Zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

81 Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: Przebudowa
pomieszczen dla utworzenia izby przyje¢c w budynku administracyjno-
terapeutycznym S.P.Z.0.Z. - Centrum Leczenia Dzieci i Mlodziezy oraz utworzenia
specjalistycznego gabinetu psychiatryczno - terapeutycznego, w pomieszczeniu
Palacu 66-003 Zaboér, ul. Zamkowa 1 w ramach programu: ,,Wsparcie inwestycji dla
oddzialow psychiatrii dzieciecej w zwigzku z epidemia wirusa SARS-CoV2”.

1. Szczegdtowy zakres i opis Przedmiotu Umowy zostat dookreslony w projekcie technicznym,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiarze robot oraz
innych dokumentach stanowigcych zatgczniki do SWZ.

2. Roboty zwigzane z realizacjgq przedmiotu zamdwienia Wykonawca wykona zgodnie z:

a) oferty,

b) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, dokumentacja
projektowga, specyfikacja warunkéw zamodwienia oraz uzgodnionymi z Zamawiajgcym
zmianami podjetymi w trakcie realizacji inwestycji,

C) aktualnie obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz sztukg budowlana.

§ 2 Termin wykonania zamdwienia
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien ...................... 2021r .
2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie ........... dni/tygodni/miesiecy od dnia
podpisania niniejszej umowy, co oznacza, ze termin zakonczenia robét ustala sie na dzien:
31.12.2021 r.
3. Termin odbioru koncowego zostanie wyznaczony nie pdzniej niz w ciagu 14 dni od dnia
pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robot.
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§ 3.

Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za wykonanie robot.
Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy Dokumentacje
projektowg i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja projektowa i
STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane wytgcznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z projektem o
planowanym Terminie rozpoczecia robot.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robdt i dokonywac odbiorow
robét w terminach wynikajacych z Umowy.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) wustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy;

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy;

4) wyznaczania terminéw odbioréow roboét nie przekraczajgcych 5 dni roboczych od dnia

powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow;
5) terminowego przystepowania do odbiorow robét budowlanych;
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Nadzor nad realizacja Umowy

Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie p.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
Dokumentacjq projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot
i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor Nadzoru wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosié
Zamawiajacemu na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do =zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robdét lub w inny sposdb powodujgce wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce
z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci
za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i
higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego i oraz innych zaproszonych osdb,
celem omawiania lub wyjasniania biezacych spraw dotyczacych wykonania i
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zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w
wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdét sg zobowigzani uczestniczy¢é w
naradach koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza sie za wigzace.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: p. ...cccicvirvimieniemrsnsianian , tel.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pefnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, prowadzacym do
zawarcia Umowy, po poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacq i
przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy.

Zmiana os6b, o ktdorych mowa w poprzednim ustepie, wymaga zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

Jako przedstawicieli Zamawiajacego wyznacza sie:

Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z Umowg, Ofertg, Dokumentacjq projektowa i STWiIORB, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, jak réwniez w catosci przy uzyciu
witasnych Materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z
realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mierc¢ 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za
ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
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porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren

budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

najpoézniej do dnia Odbioru koncowego robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone

szkody, niezaleznie od tego, czy szkode zgtasza Zamawiajacy, czy tez osoba trzecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za

jakos$¢ zastosowanych do robdt Materiatow

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny posiadac¢ $wiadectwa jakosci i

wiasciwe certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji

projektowej oraz wymaganiom wilasciwym dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ wiasciwe

dokumenty dotyczace zastosowanych materiatdw, zgodne z witasciwymi przepisami,

normami i Dokumentacjq projektowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego

o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jakos¢

wykonania przedmiotu Umowy, opdZnienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu

Umowy oraz zobowigzany jest do wspétpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu

przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ obstuge geodezyjna jezeli bedzie taka koniecznos¢

wynikajgca zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa

budowlanego oraz przepiséw wykonawczych.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym

bedzie realizowany przedmiot Umowy. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 3

dni roboczych od daty przedifozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie

zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego

Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zamawiajacego uwag.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdétowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy;

2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud;

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

4) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej.

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWIORB;

6) umozliwienia wstepu na Teren budowy wyiacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce;
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7) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot;

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt Iub
ujawnionych w czasie odbiorédw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji;

9) zabezpieczenia Terenu budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa 0so6b
przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymania Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0s0b;

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy;

11) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci
wyspecyfikowanych w Umowie, w ramach wykonania Umowy;

12) dostarczania Materiatdéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy;

13) odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni placow, drég i chodnikow,
uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot;

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy;

15) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym
celu przyjac.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére
mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia robot.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i
usuwania ewentualnych Wad oraz odpowiadat za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

Materiaty z rozbiorki budynkdéw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub
w czasie robdt, ktére wskaze Zamawiajgcy, stanowig jego witasnos¢. Wykonawca
przewiezie i ztozy wskazane wartosciowe materiaty w miejscu okreslonym przez
Inspektora Nadzoru. Materiaty bezuzyteczne, pozostajace z rozbiorki, Wykonawca usunie
poza Teren budowy przestrzegajac przepisow o gospodarce odpadami. Koszty transportu i
usuniecia tych materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robdt oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czesciowym. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana
Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robdt
przez Wykonawce do Odbioru koncowego.
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Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatéw.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte
do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegodlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 1213) oraz STWIORB;
2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,

dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig

Europejska;

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robot budowlanych;

5) by¢ wolne od praw osoéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji

przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoéw Materiatéw okreslonej Umowag
jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakos$ci Materiatdow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materiatdw zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robdt
okreslonych Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w
odrebnych przepisach oraz STWiORB.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
1) usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust.
4 z Terenu budowy, w wyznaczonym terminie lub
2) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos$¢ wykonanych robdt nie
spetniajg wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.
W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatéw, ktore nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.
Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w STWIORB i Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ na wtasny koszt.
Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone w
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miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

Badania Materiatdbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placowce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatdéw Iub robot
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badZz roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze
Materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i
posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie,
nie krétszym niz 3 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prdb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzga wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbiory robot

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej
lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robét Protokotem odbioru roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. Jezeli Inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna odbidér robot =zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci
robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do akceptacji zestawienie wartosci wykonanych robot budowlanych.
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Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 3 dni roboczych liczac od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiorow technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy.
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwac¢ Odbior korncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos$¢ techniczng, a po
jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.
Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokdét odbioru
koncowego robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru korncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robat.
Coroczne Przeglady gwarancyjne mogg by¢ dokonywane raz w roku w okresie rekojmi lub
gwarancji, przez caty okres ich obowigzywania. Decyzje w sprawie przeprowadzenia
corocznego Przegladu gwarancyjnego oraz jego dacie podejmuje Zamawiajacy, informujac
o tym Wykonawce pisemnie lub mailowo, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Koncowe Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg dwukrotnie:

1) na 10 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i
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2) na 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci,

w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi i dokonania Odbioru gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne (coroczne i koncowe) przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci
od tego, ktory z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o
ktérych mowa w ust. 22, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktorego
dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér
ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i
ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia
gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

Podwykonawstwo

[Wykonawca, w chwili podpisania Umowy, zobowigzuje sie wykonalé przedmiot Umowy
wlasnymi sitami, bez udziatu podwykonawcéw. W przypadku, kiedy istnieje koniecznosé
wprowadzenia podwykonawcy, zastosowanie majq ponizsze zapisy niniejszego paragrafu.]
albo

[Wykonawca zamierza wykonaé przedmiot Umowy z udziatem podwykonawcéw, w
nastepujgcym zakresi€: ...................... ]

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajgcego, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wifasne dziatania lub
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zaniechania.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes¢
przedmiotu Umowy, a takze projekt jej zmiany, przed jej zawarciem.

Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do ztozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czesc
przedmiotu Umowy, i do projektu jej zmiany albo sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu
Umowy, i do jej zmian, w terminie 7 dni od ich ztozenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, stanowigce co najmniej czes$¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7
dni od jej zawarcia,

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcami zobowigzuje sie dochowac
obowigzku przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes¢
przedmiotu Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty
budowlane, stanowigce co najmniej czes$¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7
dni od jej zawarcia.

Wykonanie roboét przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz nie zmienia zobowigzan Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wtasne dziatania i zaniechania.
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy musza spetnia¢ okres$lone kryteria i warunki
wiasciwe dla Wykonawcy, gwarantujgce wykonanie czesci robot okreslonych w Umowie,
SWZ i dokumentaciji, a w przypadku wykonywania robét specjalistycznych muszg posiadac
stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci
lub w czesci zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca
zwroci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i
udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbidér robot, ktore wykonat Podwykonawca oraz kopig faktury, ktérej uptynat termin
ptatnosci, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedacq przedmiotem jego
zadania, bez odsetek.

Zamawiajacy zapfaci, o ile Wykonawca nie zgtosi uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wymagalne wynagrodzenie przystugujace Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia zgtoszenia zgdania zaptaty.

Zamawiajacy nie bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz Podwykonawcy w przypadku, gdy
przekroczg one warto$¢ umowy z Wykonawcag.

Zamawiajacy dokona potracenia wyptaconego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

W przypadku zawierania uméw przez Wykonawce z podwykonawcami oraz przez
Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
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odpowiednie  stosowanie postanowien niniejszego paragrafu  w umowach z
podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

) 1= o o zZh (SIOWNI€: (i ./100),

Brutto .......ccccivcricriiniiiannans zt (StoWNie: oo ./100),

wraz z podatkiem 23% VAT W  WYSOKOSCI oo zt  (stownie:
................................................. ./100);

W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi takze
koszty wszelkich optat oraz koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen,
przegladéw, pomiaréw, odbioréw niezbednych do wykonania robdét oraz do przekazania
przedmiotu umowy do uzytkowania.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robdt lub obiektow
objetych niniejszg umowg, kwota wynagrodzenia zawierajgca podatek od towardw i ustug
(VAT) zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy podpisanym przez
strony.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, w tym
wierzytelnosci przysztych na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem
przewidzianej formie bez zgody Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie
moze réwniez zawrze¢ umowy z 0sobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518
k.c.), ani dokonywac zadnej innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturg koncowg po dokonaniu odbioru
koncowego robot bez zastrzezen.

Zaptata wynagrodzenia zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

znajdujagcym sie na stronie internetowej Ministerstwa Finansow. W przypadku braku
rachunku bankowego na ,Biatej Liscie” zaptata faktury nie bedzie dokonana. Z tytutu
opoOznienia zaptaty faktury z powodu braku numeru bankowego na , Biatej Liscie”
WYKONAWCY nie nalezg sie ustawowe odsetki za zwtoke.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 21 dni kalendarzowych, liczac od
dnia doreczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, nie wczesniej niz po usunieciu przez
Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze.

Ptatnosci bedq sie odbywaty na konto bankowe Wykonawcy W ..................

Za date zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wydat swojemu bankowi polecenie
przelewu.
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§ 10. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kc.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ..ieierersrereresararass miesiecy, liczac od daty
odbioru kofcowego robét.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach lub usterkach w
terminie 7 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

W okresie trwania gwarancji jakosci Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania
przegladéw wykonanych robét stanowigcych przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest do uczestniczenia w takich przegladach, o ile otrzyma od Zamawiajacego stosowne
wezwanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy wad lub usterek,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o
ujawnionych wadach lub usterkach, do ich usuniecia.

W przypadku, gdy w powyzszym terminie usuniecie Wady Ilub usterki z przyczyn
technicznych nie bedzie mozliwe, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inny, odpowiednio
dtuzszy termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usterek, albo usunie
Wady lub usterki w sposdéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami
przystugujacymi mu na podstawie Kc, moze powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kc.

§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 12. Zmiana umowy

1.

Zmiana istotnych postanowien Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych
w art. 454 i 455 ustawy Pzp. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych
postanowien Umowy, dotyczacych wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu
realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, z
ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia
co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamodwien dodatkowych, ktére wstrzymujg Iub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi Iub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

2) w razie stwierdzenia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w dniu
podpisania Umowy miedzy innymi w zwigzku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji
budowy brakéw, pomytek lub btedéow w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt;
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3.

4.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

w razie uzasadnionych zmian technologicznych w zakresie wykonywania Umowy
proponowanych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego korzystnych dla
Zamawiajacego, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego;

w razie zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata
wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, przewiduje sie doliczenie
podatku w zmienionej wysokosci do wynagrodzenia netto Wykonawcy;

w sytuacji wzrostu kosztédw wykonania zaméwienia, wynikajacych ze zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),
wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji, uwzgledniajacej catosé¢ kosztéw
poniesionych w zwigzku ze zmianami przepisow tej ustawy;

w sytuacji wzrostu kosztow wykonania zamowienia, wynikajacych ze zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na te ubezpieczenia, do umoéw o prace, przewiduje sie
mozliwosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, adekwatnie do zaistniatych zmian.

w przypadku wystgpienia Sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylto
przewidzie¢ z pewnoscig, szczegodlnie zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w
przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidiowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢;

gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Strony ponoszg odpowiedzialnosg;

jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

W razie wstrzymania robét lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego;

w przypadku wystgpienia Sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow
zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ z pewnoscig, szczegdlnie zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi;

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 lub 3, ktére prowadzg do
zmiany zakresu przedmiotu Umowy, zmiana Umowy powinna zosta¢ poprzedzona
podpisaniem przez Strony protokotu koniecznosci, okreslajacego zakres oraz wartosé
robot, objetych tg zmiana.
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5. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowg, w szczegdlnosci nieujete w dokumentacji
projektowej oraz ktérych Zamawiajacy dziatajac z nalezytg starannoscia nie mogt
przewidzie¢, beda stanowity podstawe do zmiany Umowy, z zastrzezeniem, ze wartosc
tej zmiany nie przekroczy 50% wartosci zamowienia, okreslonej pierwotnie w Umowie.

6. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 13. Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

1) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 5 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego, nie podjat
ich wznowienia w okresie 3 dni roboczych, od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania;

2) uchyla sie od protokolarnego odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczyna roboét w
ustalonym terminie, pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiajacego do
podjecia tych czynnosci;

3) zostanie postawiony w stan likwidacji;

4) spowodowat konieczno$¢ dokonywania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz
5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Poza sytuacjami, o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, o ile
Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z Umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie wywigzuje
sie nalezycie z Umowy. Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od dnia uptywu terminu wyznaczonego na zmiane sposobu wykonania Umowy.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia tych okolicznosci.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w terminie 14 dni od uptywu 14
dniowego dodatkowego terminu do zaptaty, wyznaczonego Zamawiajagcemu, jezeli
Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, a zwioka w ptatnosci faktur wynosi wiecej niz 14 dni. Przed odstgpieniem
od Umowy Wykonawca zobowigzany jest wezwac¢ pisemnie Zamawiajacego do zaptaty
wyznaczajgc mu co najmniej 14 dniowy dodatkowy termin do zaptaty.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone
zycia i wiasnosci, izabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
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7.

Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat

ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub najego rzecz, Dokumentacje

projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdét zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié
odbidr jednostronny.
W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwfocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

§ 14. Warunki, dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w SWZ, w opisie przedmiotu zamowienia,
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o
ktérych mowa w poprzednim ustepie. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania os$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody,
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ustepie 1 czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci! bez adresdw,
numeréw PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 15. Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zwioke w wykonywaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do
terminu wykonania przedmiotu Umowy; kara umowna za zwioke w wykonaniu
przedmiotu Umowy naliczana jest rowniez w przypadku stwierdzenia w toku
czynnosci odbioru koncowego wad lub usterek - w tym przypadku w stosunku do
terminu usuniecia stwierdzonych wad lub usterek;

kazdorazowe niestawienie sie Wykonawcy na przeglad, o ktérym mowa w § 10 ust.
4 Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1;
zwtoka w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki; termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia od uptywu terminu
okres$lonego w § 10 ust. 5;

odstgpienie przez Zamawiajagcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1;
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

brak zaptaty @ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktéoremu nie zaptacono
naleznego wynagrodzenia;

nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom |lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1 za kazdy dzien uchybienia tego terminu;

kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o]
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce co najmniej
czes¢ przedmiotu Umowy, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1;

kazdorazowe nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co
najmniej czes¢ przedmiotu Umowy, lubjej zmiany - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1;

brak wprowadzenia zadanej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
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zaptaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1;

10) dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za
kazdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych do petnej wysokosci z
wystawianych przez Wykonawce faktur. W przypadku niewystawienia faktury, zaptata kar
umownych nastgpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowej.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezong
wysokos¢ kar umownych.

6. taczna maksymalna wysoko$¢ zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar
umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9
ust. 1.

§ 16. Zasady porozumiewania sie stron

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z
niniejszg Umowg miedzy Stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez strone
zawiadamiajaca. Zawiadomienia mogg by¢ przesytane pocztg elektroniczng na adresy
wskazane w Umowie, jak rowniez doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem
poleconym.

2. Wszelka korespondencja, pisma oraz zawiadomienia wymieniane miedzy Stronami
w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy beda doreczane pod wskazane ponizej adresy:

a) Wykonawca - adres do korespondencji:
........................................ , adres e-mail: ..o,

b) Zamawiajacy - adres do korespondencji:
........................................ , adres e-mail: e,

3. W okresie trwania niniejszej umowy kazda ze stron zobowigzana jest do informowania na
piSmie drugiej strony o kazdej zmianie miejsca swojej siedziby lub adresu swojego
zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowigzku korespondencje wystang na adres
wskazany w ust. 2 listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza sie
za doreczona.

§ 17. Zasady RODO

Wykonywanie umowy wymaga, aby Strony wymieniaty sie danymi osobowymi oséb, ktorymi

bedg sie postugiwac przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i swoich

podwykonawcéw, pracownikéw swoich, jak i innych oséb) (dalej zwane ,Personelem”). W

zwigzku z tym Strony beda wymienia¢ sie danymi osobowymi Personelu (przekazanie

administrator do administratora). W celu wywigzania sie z obowigzkéw informacyjnych

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
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rozporzadzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), Strona przekazujaca dane osobowe
Personelu (,Strona przekazujgca”) zobowigzuje sie i jest upowazniona do przekazania
Personelowi w imieniu Strony otrzymujacej dane osobowe Personelu (,Strona Otrzymujaca”)
informacji zgodne z zakresem art. 14 RODO.

1.

§ 18. Klauzula salwatoryjna

W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wplywu na waznos¢ i
skutecznos$¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby
zawarta.

Jezeli z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien niewaznych
lub bezskutecznych Umowa nie zostataby zawarta, Strony zobowigzane bedg niezwtocznie
przystgpi¢ do negocjacji zmierzajacych do zawarcia nowej umowy, ktérej cel gospodarczy i
ekonomiczny bedzie réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu Umowy. Do czasu
zakonczenia negocjacji, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowigzane bedg
do realizacji obowigzkéow przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie bedzie
to sprzeczne z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa oraz stusznymi interesami
Stron.

§ 17. Postanowienia koncowe

1.

10.

11.
12.

Ze wzgledu na fakt obowigzywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili
zawierania niniejszej umowy stanu epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-
2, stan ten nie bedzie uznawany przy realizacji przedmiotu umowy za stan sity wyzszej lub
jako nadzwyczajna zmiana stosunkdéw spetnienia $wiadczenia (Rebus sic stantibus), do
czasu jego odwotania.

W sprawach nieuregulowanych Umowga zastosowanie majq przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczegdlnosci odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

Wszystkie tytuty paragraféw w Umowie majg charakter wytgcznie informacyjny i nie majq
wptywu na interpretacje postanowien Umowy.

W przypadku rozbieznosci interpretacyjnych pomiedzy postanowieniami Umowy, a trescig
zatgcznikow i innych dokumentdéw stanowigcych integralng czes¢ Umowy Ilub
wytworzonych przez Strony, pierwszenstwo majg postanowienia korzystniejsze dla
Zamawiajgcego.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony sie zobowigzuje przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony.
Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego przez drugq
Strone roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w
terminie, o ktérym mowa w ust. 3 kazda ze Stron uprawniona jest do wystgpienia na
droge sadowa.

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Integralne czes$ci UMOWY SEANOWIG: ..ocevvcieriiieiiiiieie et

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dIa Wykonawcy i
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dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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